

Signalgruppen

Nr	Name	Typ	Signalisierte Ströme				Symbol	ID-Nr.	Freigabezeit		Sperrzeit		Haupt-richtg.	Farbbild Aus Gelb-Blk	Vmax [km/h]	Anwurf	Abwurf	Verkehrs- art
			von	3	1	2			Min	Max	Min	Max						
1	K1	Kfz (3-feldig)	1			✓	→	1	10	-	1	-	✓	Dunkel	50	Rotgelb 1s	Gelb 3s	Kfz
2	K2	Kfz (3-feldig)	2		✓		←	2	10	-	1	-	✓	Dunkel	50	Rotgelb 1s	Gelb 3s	Kfz
3	K3	Kfz Rotgelb (2-feldig)	3			✓	↘	4	10	-	1	-		Dunkel	50	-	Gelb 5s	Kfz
4	F1	Fuß/Rad (2-feldig)	2(quer.)			QS1	↕	3	5	-	1	-		Dunkel	-	-	-	Fuss

Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr			
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße			
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt
				16.10.2008
				2

Nr	SGR	Kammer anzahl	Signalgeber	Abschaltung bei Ausfall von (Regelfall: Rotlampe)
1	K1	3	K1; K1a; K1b	K1 oder K1a
2	K2	3	K2; K2a; K2b	K2 oder K2a
3	K3	2	K3	K3
4	F1	2	F1; F1a	F1 oder F1a

Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	16.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	3

Nr	Signal- geber	Angesteuert durch	Kammer			
			Nr	Name	Maske	Durch- messer
1	K1	K1	1	Rot		200
			2	Gelb		200
			3	Grün		200
2	K1a	K1	1	Rot		200
			2	Gelb		200
			3	Grün		200
3	K1b	K1	1	Rot		200
			2	Gelb		200
			3	Grün		200
4	K2	K2	1	Rot		200
			2	Gelb		200
			3	Grün		200
5	K2a	K2	1	Rot		200
			2	Gelb		200
			3	Grün		200
6	K2b	K2	1	Rot		200
			2	Gelb		200
			3	Grün		200
7	K3	K3	1	Rot		200
			2	Gelb		200
8	F1	F1	1	Rot		200
			2	Grün		200
9	F1a	F1	1	Rot		200
			2	Grün		200
10	Quitt	Quitt_F1	1	Quitt_F1	*	-

Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	16.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	4

Zwischenzeitenmatrix



DAMBACH
Verkehrsleittechnik

LISA+

		EINFAHREND			
		K1	K2	K3	F1
RÄUMEND	K1 →	■	-	-	4
	K2 ←	-	■	-	4
	K3 ↙	-	-	■	-
	F1 ↔	12	12	-	■
min. Frei		10	10	10	5

Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	16.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	5

Zwischenzeitenberechnung

USA



DAMBACH
Verkehrstechnik

Nr.	Räumend		Einfahrend		Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit				Schutz	
	SGR	Zuf -> Abf	SGR	Zuf -> Abf	L_{Fzg} [m]	s_o [m]	v_o [m/s]	v_{max} [m/s]	a_r [m/s²]	t_u [s]	Σt_r [s]	s_e [m]	v_o [m/s]	v_{max} [m/s]	a_e [m/s²]	t_e [s]	t_z [s]	$t_{zusclag}$ [s]	$t_{maßg.}$ [s]	Rad		
																				maßg.	geprüft	
1	K1	1 -> 2 (gerade)	F1	2(quer.) - QS1	6	3,0		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			✓
2	K2	2 -> 1 (gerade)	F1	2(quer.) - QS1	6	3,0		10,0		3	4,0	0		1,5		0	4,0	0	4			✓
3	F1	2(quer.) - QS1	K1	1 -> 2 (gerade)	0	13,8		1,2		0	11,5	0		11,1		0	11,5	0	12			✓
4	F1	2(quer.) - QS1	K2	2 -> 1 (gerade)	0	13,8		1,2		0	11,5	0		11,1		0	11,5	0	12			✓

Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicstraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	16.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	6


Signalzeitenplanzusammenstellung

LISA+




DAMBACH
Verkehrsleittechnik


SZP 1




SZP 2




SZP 3



SZP 4




Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	17.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	7




Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	16.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	8

PÜ 1.2



PÜ 2.1



Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	16.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	9

Wochenplantabelle

Nr	Wochenplan	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Bemerkung
1	Standard	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Mo-Fr	Samstag	Sonntag	Standard-Wochenplan

Mo-Fr

Tagesplan: Mo-Fr ID-Nr.: 1 Langbezeichnung: Standard-Tagesplan

Nr	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	Aus-Typ	Koordiniert	Bemerkung
1	00:01	Aus		-	-	Alles Aus	-	
2	06:00	Ein	SZP 3	-	-	-	X	
3	11:30	Umschaltung	SZP 4	-	-	-	X	
4	13:30	Umschaltung	SZP 3	-	-	-	X	
5	15:30	Umschaltung	SZP 4	-	-	-	X	
6	20:00	Aus		-	-	Alles Aus	-	

Samstag

Tagesplan: Samstag ID-Nr.: 2 Langbezeichnung:

Nr	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	Aus-Typ	Koordiniert	Bemerkung
1	00:01	Aus		-	-	Alles Aus	-	
2	06:00	Ein	SZP 3	-	-	-	-	
3	08:30	Umschaltung	SZP 2	-	-	-	X	
4	11:30	Umschaltung	SZP 4	-	-	-	X	
5	13:30	Umschaltung	SZP 2	-	-	-	X	
6	20:00	Aus		-	-	Alles Aus	-	

Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	16.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	10.1

Sonntag

Tagesplan: Sonntag ID-Nr.: 3 Langbezeichnung:

Nr	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	Aus-Typ	Koordiniert	Bemerkung
1	00:01	Aus		-	-	Alles Aus	-	
2	06:00	Ein	SZP 2	-	-	-	X	
3	13:30	Umschaltung	SZP 3	-	-	-	X	
4	15:30	Umschaltung	SZP 4	-	-	-	X	
5	20:00	Aus		-	-	Alles Aus	-	

Zugeordnete Sondertage

Sondertag	Datum
Neujahrstag 1	01.01.
Karfreitag	beweglich
Ostermontag	beweglich
Tag der Arbeit	01.05.
Christi Himmelfahrt	beweglich
Pfingstmontag	beweglich
Fronleichnam	beweglich
Tag der deutschen Einheit	03.10.
Allerheiligen	01.11.
1. Weihnachtstag	25.12.
2. Weihnachtstag	26.12.

Projekt	Erneuerung FSA Rheinstr / Ludovicistr				
Knotenpunkt	ES08-372 - Rheinstraße / Ludovicistraße				
Auftragsnummer	815731	Variante	1	Datum	16.10.2008
Bearbeiter	Oehme	Signum		Blatt	10.2